

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 大刀洗第4地区 暗渠排水工事（1工区）
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町大字 下高橋地内
3. 工事等の種別 大刀洗第4地区 暗渠排水工事（1工区）
4. 工事等の概要 工事長 ・ A=21.5ha

5. 工期（又は納期） 令和3年3月30日まで（92日間）
6. 入札方法 一般競争 指名競争
7. 入札年月日 令和2年12月24日（指名通知 令和2年12月16日）

8. 入札結果

No.	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積金額	備考
1	㈱秋山組	776	32,500,000			落札決定
2	㈱秋山重建	830	32,640,000			
3	㈱飯田建設 大刀洗支店	897	32,700,000			
4	㈱久保山建設	793	32,800,000			
5	㈱二ノ宮建設	862	33,000,000			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

9. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） ㈱秋山組
住所 三井郡大刀洗町大字山隈1715-12
 - (2) 契約金額 35,750,000 円
 - (3) 契約日 令和2年12月28日
 - (4) 工期（又は納期） 令和2年12月29日～令和3年3月30日

10. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____

 - オ 変更理由 _____