

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 子ども 課

1. 件名（工事等名） 起工第17号
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷4669番地1 他
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 大刀洗町立小・中学校網戸設置等改修工事
5. 予定価格 15,343,654円（入札書比較価格 13,948,777円）
6. 最低制限価格 12,830,000円
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和2年11月6日（通知日 令和2年10月26日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	(株)小林建設	13,500,000			落札決定
2	(株)田村工務店	13,650,000			
3	棚町建設工業(有)	17,377,000			
4	(株)ヒミコ建設	14,500,000			
5	(株)平田鉄工	14,200,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社 小林建設  
住所 久留米市山川町1661-1
  - (2) 契約金額 14,850,000 円
  - (3) 契約日 令和2年 11月 12日
  - (4) 工期（又は納期） 令和2年11月13日～令和3年3月15日（123日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
  - ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
  - イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
  - ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
  - エ 変更内容 \_\_\_\_\_
  - オ 変更理由 \_\_\_\_\_