入札結果及び契約(変更)結果表

大刀洗町 地域振興 課

1.	件名(工事等名)	起工第21614-02号		
2.	工事等又は納入場所	大刀洗町 大字冨多1335-3番地		
3.	工事等の種別	土木一式工事		
4.	工事等の概要	大堰駅前待機所・駐輪場整備工事		
5.	予定価格 1	11,842,600円(入札書比較価格10,766,000円)		
6.	最低制限価格	設定しない		
7.	入札方法	一般競争入札 指名競争入札 その他()		
8.	入札年月日 4	令和2年12月4日(通知日令和2年11月18日)		
9.	入札結果			
	入札業者名	第1回入札金額 第2回入札金額 随契見積金額 備 考	ś	
1	(有) 安達組	11, 000, 000		
2	(有) 二ノ宮建設	10,600,000 落札決定	<u> </u>	
3	(株) 山本建設建材 大刀洗支店	10, 640, 000		
4	(有) 秋山組	10, 700, 000		
5	(有) 久保山建設	10, 880, 000		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
※ 1.	備考欄には、くじにより落札者を 合又は随意契約とした場合にその	・ 決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度(公告)入札とした)旨を記載すること。	た場	
※ 2.	入札金額欄には入札書に記載され	ルた金額を記入すること。		
※ 3.	入札業者の欄が不足するときは、	随時追加すること。		
10.	契約結果 (1) 契約の相	手方(業者名) (有)二ノ宮建設 住所		
	(2) 契約金額 11,660,000 円			
	(3) 契約日 令和2年12月11日			
1.1	(4) 工期(又は納期) 令和2年12月12日~令和3年3月30日(110日間)			
11.	1. 変更契約に関わる事項(契約金額の変更が伴う最終変更に限る。) ア 変更契約日			
	イ 変更契約金額 ウ 変更工期(又は納期	円		
	<u>ウ変更工期(又は納期</u> エ変更内容	<u>)</u>		
	才 変更理由			