

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 73114-03 号 高樋西部工業団地調整池 除草工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字高樋
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事面積A=4.54千m² 除草工A=4.54千m² 張りコンクリートA=470m²
5. 予定価格 4,723,400 円（入札書比較価格 4,294,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 2 年 12 月 24 日（通知日 令和 2 年 12 月 16 日）
9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	㈲久保山建設	4,320,000			
2	㈲秋山組	4,290,000			
3	㈲秋山重建	4,300,000			
4	㈲棚成建設	4,300,000			
5	㈲飯田建設 大刀洗支店	4,190,000			落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） ㈲飯田建設 大刀洗支店
住所 福岡県三井郡本郷4767-1
 - (2) 契約金額 4,609,000 円
 - (3) 契約日 令和 2 年 12 月 28 日
 - (4) 工期（又は納期） 令和 2 年 12 月 29 日～令和 3 年 3 月 10 日（72 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____