

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 鳥飼地区 用排水路法面保護工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町大字 三川
3. 工事等の種別 鳥飼地区 用排水路法面保護工事
4. 工事等の概要 工事長 ・ 板柵撤去L=88.0m ・ コンクリート打設A=27.4m³
5. 工期（又は納期） 3,124,000円（入札書比較価格 2,840,000円）
6. 工期（又は納期） 令和3年11月30日まで（50日間）
7. 入札方法 一般競争 指名競争
8. 入札年月日 令和3年10月4日（指名通知 令和3年9月24日）
9. 入札結果

No.	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積金額		備考
1	南安達組	868	3,190,000				
2	山本建設建材 大刀洗支店	937	3,113,000				落札決定
3	三井工建	637	3,190,000				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

9. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） 山本建設建材 大刀洗支店
住所 三井郡大刀洗町大字三川657
 - (2) 契約金額 3,113,000 円
 - (3) 契約日 令和3年10月11日
 - (4) 工期（又は納期） 令和3年10月12日～令和3年11月30日

10. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____

