

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 鵜木高樋地区 排水路補修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町大字 鵜木、高樋
3. 工事等の種別 鵜木高樋地区 排水路補修工事
4. 工事等の概要 工事長 L=74.5m

---

5. 予定価格 2,707,100円（入札書比較価格 2,461,000円）
6. 工期（又は納期） 令和3年12月20日まで（70日間）
7. 入札方法 一般競争 指名競争
8. 入札年月日 令和3年10月4日（指名通知 令和3年9月16日）
9. 入札結果

No.	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積金額	備考
1	(有)久保山建設	793	2,805,000			
2	(有)飯田建設 大刀洗支店	897	2,695,000			落札決定
3	(有)三原企礎	681	2,750,000			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

9. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） (有)飯田建設 大刀洗支店  
住所 三井郡大刀洗町大字本郷4767-1
  - (2) 契約金額 2,695,000 円
  - (3) 契約日 令和3年10月11日
  - (4) 工期（又は納期） 令和3年10月12日～令和3年12月20日

10. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
  - ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
  - イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
  - ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
  - エ 変更内容 \_\_\_\_\_
  - オ 変更理由 \_\_\_\_\_