

見積結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産 業 課

1. 件名（工事等名） 高樋地区 排水路補修工事
2. 工事等又は納入場所 三井郡大刀洗町大字高樋
3. 工事等の種別 高樋地区 排水路補修工事
4. 工事等の概要 盛土 V=1.6m³基礎砕石A=10.8m²底張りコンクリート L=5.2m仮設工（水替） 一式
5. 予定価格 460,000円（入札書比較価格 419,000円）
6. 工期（又は納期） 契約日～令和3年11月30日まで
7. 契約方法 随意契約
8. 見積年月日 令和3年10月4日
9. 見積結果

	選定業者（見積業者）	点数	第1回見積金額	第2回見積金額			備 考
1	(有) 飯田建設 大刀洗支店		550,000				
2	(有) 久保山建設		456,500				決定
3	(有) 三原企礎		528,000				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 見積金額欄には見積書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 見積業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

9. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） 有限会社 久保山建設
住所 三井郡大刀洗町大字下高橋3227-3
 - (2) 契約金額 456,500 円
 - (3) 契約日 令和3年10月11日
 - (4) 工期（又は納期） 令和3年10月12日～令和3年11月30日
10. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） 変更なし
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____