

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72114-06 号 町内一円 維持補修工事(2工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長L=225.6m、張りコンクリートA=305m<sup>2</sup>、排水工L=12.4m、集水桝N=2基、路盤工A=9m<sup>2</sup>
5. 予定価格 5,454,900 円（入札書比較価格 4,959,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 3 年 12 月 16 日（通知日 令和 3 年 12 月 7 日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)安達組	5,450,000	5,360,000		
2	(有)二ノ宮建設	5,500,000	5,350,000		
3	(株)二宮土木	5,500,000	5,350,000		
4	(有)平山建設	5,400,000	4,900,000		落札決定
5	(株)山本建設建材 大刀洗支店	5,450,000	5,350,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） (有)平山建設  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷2583-1
  - (2) 契約金額 5,390,000 円
  - (3) 契約日 令和 3 年 12 月 22 日
  - (4) 工期（又は納期） 令和 3 年 12 月 23 日～令和 4 年 3 月 15 日（83 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
  - ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
  - イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
  - ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
  - エ 変更内容 \_\_\_\_\_
  - オ 変更理由 \_\_\_\_\_