

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 総務 課

1. 件名（工事等名） 起工第81412-1号 大刀洗町MC A同報無線施設整備実施設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 三井郡大刀洗町全域
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 MC A同報無線施設整備実施設計業務
5. 予定価格 4,312,000円（入札書比較価格 3,920,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和3年8月16日（通知日 令和3年7月28日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	株式会社イーエムトラスト	2,485,600			
2	株式会社エイト日本技術開発	辞退			
3	オリジナル設計株式会社	辞退			
4	株式会社建設技術研究所	辞退			
5	電気興業株式会社	辞退			
6	東亜建設技術株式会社	辞退			
7	株式会社ニュージェック	5,900,000			
8	株式会社日本電子	辞退			
9	パシフィックコンサルタンツ株式会社	辞退			
10	フコク電興株式会社	590,000			落札決定
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） フコク電興株式会社
住所 福岡県福岡市博多区山王1-15-8
- (2) 契約金額 649,000 円
- (3) 契約日 令和3年8月23日
- (4) 工期（又は納期） 令和3年8月24日～令和4年3月18日（207日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____