

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72213-01 号 町内一円 境界復元測量業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長L=370m、用地測量A=0.37万㎡、公共用地境界確定協議L=0.37km
5. 予定価格 2,487,240 円（入札書比較価格 2,303,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 元年 6 月 24 日（通知日 令和 元年 6 月 18 日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)グローバル	2,200,000			
2	(株)山田開発測量	2,192,000			
3	大倉測量設計(株)	2,204,000			
4	国土建設測量設計(株)	2,100,000			落札決定
5	(有)グローバルプラン	2,250,000			
6	以下余白				
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） 国土建設測量設計(株)  
住所 福岡県朝倉市菩提寺642-2
  - (2) 契約金額 2,268,000 円
  - (3) 契約日 令和 元年 6 月 26 日
  - (4) 工期（又は納期） 令和 元年 6 月 27 日～令和 2 年 3 月 25 日（272 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
  - ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
  - イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
  - ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
  - エ 変更内容 \_\_\_\_\_
  - オ 変更理由 \_\_\_\_\_